| ಪುಟ್ಟಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ: Improvements to roads and drains and other developmental works at 5th phase, puttenahalli, ISAAC layout kondappa layout, kamakshamma layout, hanumappa layout A sector and surrounding areas in ward no-02 & 04 of yelahanka Sub division under Amruth Nagarothan grants (PACKAGE No-02)

* * * * *

1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗದ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-02ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಯಲಹಂಕ 5ನೇ ಹಂತ, ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ, ಇಸಾಕ್ ಬಡಾವಣೆ, ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆ, ಹನುಮಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-04ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಎ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ
2) ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡು ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 12,50,00,000-00 ಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು
3) ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 2018-19ನೇ ಮತ್ತು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

1. ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು
2. ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ದೂರದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುವುದು
3. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಳಪಾಯಕ್ಕೆ 1:4:8 ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕುವುದು
4. ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಎಂ.-20 ಮಿಶ್ರಣ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕುವುದು
5. ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿಗೆ ಪ್ರೀ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
6. ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು
7. ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಮತ್ತು ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಹರಡುವುದು
8. ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೈಮರ್ ಕೋಟ್ ಮತ್ತು ಅಂಟು ಪದರ ಲೇಪಿಸುವುದು
9. ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಬಿ.ಎಂ. ಮತ್ತು ಬಿ.ಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು
10. ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.
11. ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವೈದಿಕ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -02-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

| ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|
| 4) | ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ _____ ರಡಿ ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.<br><br>ಸ.ಅ (ವಾರ್ಡ್-ನಂ02) ಸ.ಕಾ.ಅ (ಯ.ಅ.ವಿ) |
| 5) | **ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು [ಯ.ವಿ]**<br><br>ಕಂಡಿಕೆ (4) ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ಉಪ ವಿಭಾಗರವರು ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಮೃತ್ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿರುವಂತೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ: ನ.ಆ.ಇ 154 ಎಂ.ಎನ್.ವೈ 2022(ಇ)ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 08-04-2022 ರಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. |
| 6) | ಸದರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಷರತ್ತುಗಳಂತೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ & ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಜನಾಂಗದವರು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು ಮುಖೇನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. |
| 7) | ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ರೂ.10.00 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ತಿರುವಳಿಗಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಕ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೂ.10.00 ಕೋಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಕೈಕ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ತಿರುವಳಿಗಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.10.00 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ವಿಕೈಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. |

| ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

(೪)

ಸದರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳನ್ನು ಆಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗಾರರಾದ M/s H B ASSOCIATES, SRI SAI CONSULTANTS ರವರು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

(೧)

ಮುಂದುವರೆದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮು.ಆ/ಪಿ.ಎಸ್.ಆರ್/87/2021 ದಿನಾಂಕ: 01-07-2021ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

(೧)

ಪ್ಯಾಕೆಜ್ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

| Sl no | GO Sl No | Package Name and Number | Name of work | Est cost Rs in Lakhs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R-6 | Improvments to roads,drains and other developmental works at 5th phase, puttenahalli, ISAAC layout kondappa layout, kamakshamma layout, hanumappa layout, A sector and surrounding areas in ward No 02 & 04 of yelahanka Division under Amruth Nagarothan Grants. (PACKAGE No-02) | Improvements to roads and drains at Vijaya jyothi school and surrounding areas in chowdeshwari ward no -02 of yelahanka sub division. | 100.00 |
| 2 | R-7 | | Resurfacing of roads and improvements to drains at Yelahanka new town 5th phase in chowdeshwari ward no -02 of yelahanka sub division. | 200.00 |
| 3 | B-6 | | Construction of Vydik kendra at Synika viahara layout Kenchenahalli in chowdeshwari ward no -02 | 75.00 |
| 4 | R-8 | | Resurfacing of roads and improvements to drains at KHB colony puttenahalli and surrounding areas in chowdeshwari ward no -02 of yelahanka sub division. | 100.00 |
| 5 | R-9 | | Resurfacing of roads and improvements to drains at Vinayaka layout, susheelamma layout and ISAAC layout and surrounding areas in chowdeshwari ward no -02 of yelahanka sub division. | 100.00 |
| 6 | R-10 | | Providing cobble stone at 5th phase Nagarjuna Apartment in chowdeshwari ward no -02 of yelahanka sub division. | 150.00 |
| 7 | R-11 | | Resurfacing of balance roads at Kondappa layout, chowdeshwari layout, kamakshamma layout and surrounding areas in chowdeshwari ward no -02 of yelahanka sub division. | 150.00 |
| 8 | R-34 | | Improvements to roads and drains in Hanumappa layout and Allalasandra in ward no:04 of yelahanka Satellite town sub division. | 100.00 |
| 9 | R-24 | | Improvements to footpath and drains 1st A Main, 2nd A cross in A sector Yelahanka New Town in ward no : 04 of yelahanka Satellite town sub division. | 125.00 |
| 10 | B-7 | | Construction of School building and compound wall at Puttenahalli Govt School in chowdeshwari ward no -02 | 150.00 |
| | | | TOTAL | 1250.00 |



ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 04 .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

| ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|
| (11) | ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿವರಗಳಂತೆ ವಾರ್ಡ್-02 ಮತ್ತು 04ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರೂ.12.50 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್. ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.<br><br>20/06/2022<br>ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು<br>ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ |
| (12) | ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)<br><br>ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:02 ಮತ್ತು 04ರಲ್ಲಿ Improvements to Roads, Drains and Other Developmental works at 5th pahase Puttenahalli ISAAC layout Kondappa layout Kamakshamma layout Hanumappa Layout A sector and surrounding areas in ward no-02 & 04 of Yelahanka division under Amruthanagarothana (Package no-02)ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಆಇ154/ಎಂಎಸ್‌ಪೈ-2022(ಇ)ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08-04-2022ರಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗರವರ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ.1250.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು ಡಿಟಿಎಸ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.<br>ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮುಆ/ಪಿ.ಆರ್/93/2021-22, ದಿನಾಂಕ:06-07-2021ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅನುದಾನಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ವಲಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪೂರ್ಣ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋನದೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆಯಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.<br>ಮುಂದುವರೆದು, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: :ಬಿ12(1)ಪಿಆರ್/394/2021-22, ದಿನಾಂಕ:18-01-2022ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರದನ್ವಯ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು ಡಿಟಿಎಸ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಮೆಮೋ ತಯಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.<br><br>ಮು ಇ(ಯ.ವ)<br>ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು<br>ಯಲಹಂಕ ವಲಯ<br>ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ |

Package-02 ನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಸಂಖ್ಯೆ
ಪುಟ

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:- Impr
ph
la

ಉಲ್ಲೇಖ:
1.

(15)

ನಗ
ಪಾ

(16)

# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Package-02 ರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಬಗ್ಗೆ.....

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -05-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

| ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:- Improvments to roads,drains and other developmental works at 5th phase, puttenahalli, ISAAC layout kondappa layout, kamakshamma layout, hanumappa layout, A sector and surrounding areas in ward No 02 & 04 of yelahanka Division under Amruth Nagarothan Grants. (PACKAGE No-02) ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:

1. ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/YNK.D/ E-PMT/ 06/2022-23 dated: 24-06-2022.

* * * * *

(15) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಮೃತ್ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿರುವಂತೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ: ನ.ಆ.ಇ 154 ಎಂ.ಎನ್.ವೈ 2022(ಇ)ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 08–04–2022 ರಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ.

(16) ಅದರಂತೆ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ–02 ಮತ್ತು 04ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಒಟ್ಟು 10 ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಕರಿಸಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ–02ರಂತೆ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರಿಂದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ವಾರು ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

(17)

| Sl no | GO Sl No | Package Name and Number | Name of work | Est cost Rs in Lakhs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R-6 | Improvments to roads,drains and other developmental works at 5th phase, puttenahalli, ISAAC layout kondappa layout, kamakshamma layout, hanumappa layout, A sector and surrounding areas in ward No 02 & 04 of yelahanka Division under Amruth Nagarothan Grants. (PACKAGE No-02) | Improvements to roads and drains at Vijaya jyothi school and surrounding areas in chowdeshwari ward no -02 of yelahanka sub division. | 100.00 |
| 2 | R-7 | | Resurfacing of roads and improvements to drains at Yelahanka new town 5th phase in chowdeshwari ward no -02 of yelahanka sub division. | 200.00 |
| 3 | B-6 | | Construction of Vydik kendra at Synika viahara layout Kenchenahalli in chowdeshwari ward no -02 | 75.00 |
| 4 | R-8 | | Resurfacing of roads and improvements to drains at KHB colony puttenahalli and surrounding areas in chowdeshwari ward no -02 of yelahanka sub division | 100.00 |
| 5 | R-9 | | Resurfacing of roads and improvements to drains at Vinayaka layout, susheelamma layout and ISAAC layout and surrounding areas in chowdeshwari ward no -02 of yelahanka sub division. | 100.00 |
| 6 | R-10 | | Providing cobble stone at 5th phase Nagarjuna Apartment in chowdeshwari ward no -02 of yelahanka sub division. | 150.00 |

ಪುಟ ತಿರುಗಿಸಿ

| ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | R-11 | (PACKAGE No-02) | Resurfacing of balance roads at Kondappa layout, chowdeshwari layout, kamakshamma layout and surrounding areas in chowdeshwari ward no -02 of yelahanka sub division. | 150.00 |
| 8 | R-34 | | Improvements to roads and drains in Hanumappa layout and Allalasandra in ward no:04 of yelahanka Satellite town sub division. | 100.00 |
| 9 | R-24 | | Improvements to footpath and drains 1st A Main, 2nd A cross in A sector Yelahanka New Town in ward no : 04 of yelahanka Satellite town sub division | 125.00 |
| 10 | B-7 | | Construction of School building and compound wall at Puttenahalli Govt School in chowdeshwari ward no -02 | 150.00 |
| | | | TOTAL | 1250.00 |

(18) ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ವಯ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ರೂ.1250.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ಸಂಖ್ಯೆ ಬೃಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ ಮು.ಅ/ತಾ.ಮಂ/ ಯ.ವ./ ಪಿ.ಆರ್ / 22/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 21-06-2022 ರಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ - ಬಿ ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

(19) ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 2 ರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ (I) ರಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 24-06-2022 ರಂದು KTPP.Act and KW-4 Standard Tender Document ಅನುಸಾರ E-Procurement ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು Times of India ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 25-6-2022 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡತಿರುತ್ತದೆ.

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಅಂಶಗಳು | ವಿವರಗಳು |
|---|---|---|
| 1 | ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು | Improvments to roads,drains and other developmental works at 5th phase, puttenahalli, ISAAC layout kondappa layout, kamakshamma layout, hanumappa layout, A sector and surrounding areas in ward No 02 & 04 of yelahanka Division under Amruth Nagarothan Grants. (PACKAGE No-02) |
| 2 | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ರೂ. 1250.00 ಲಕ್ಷಗಳು |
| 3 | ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ | BBMP/2022-23/OW/ Work_ INDENT_52169 |
| 3 | ಅನುದಾನದ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು | 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಮೃತ್ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ. |
| 4 | ವಿಶೇಷವಿಷಿಕೆ | ಪಿ- _____ |
| 5 | ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ | ಘನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. |
| 6 | ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ | ರೂ. 1250.00 ಲಕ್ಷಗಳು |

ವಿಷಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ-೩೯ ಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಬಗ್ಗೆ.

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

| ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 7 | ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಸಂಖ್ಯೆ ಬ್ಯ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ ಮು.ಅ/ ತಾ.ಮಂ/ ಯ.ವ./ಪಿ.ಆರ್/22/2022-23 ದಿನಾಂಕ. 21-06-2022ರಂತೆ |
| 8 | ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತ | ರೂ. 1100.00 ಲಕ್ಷಗಳು |
| 9 | ಟೆಂಡರ್‌ನ ಪೂರ್ವ ಭಾವಿ ಸಭೆ | 8-7-2022 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಗೆ. |
| 10 | ಅನ್ ಲೈನ್ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ | 16-7-2022 upto 16.00 hrs |
| 11 | ಅನ್ ಲೈನ್ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ | 18-7-2022 after 11.00 hrs |

(20) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 18-07-2022 ರಂದು ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

1. Sri Yogesha (Nandi constructions)
2. Sri R. Satheesh (Sathya Constructions)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, Sri R Satheesh (Sathya Constructions) ಇವರು ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. 15.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.Yogesh (Nandi Constructions ) ರವರು ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾವತಿಸಿ ರೂ. 15.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01392IGL0001722 dt 13-7-2022 ರಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ದೃಡೀಕರಣ ಪಡೆದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅರ್ಹತೆ / ಅನರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಡ್ದುದಾರರ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. (21)

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ವಿವರಣೆ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|
| 1 | Sri. Yogesha (Nandi constructions) | KW-4 Standard Tender Document ಅನುಸಾರ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. | Technically Qualified |
| 2 | Sri R satheesh (Sathya constructions) | KW-4 Standard Tender Document ಅನುಸಾರ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. | Technically Qualified |

(22) ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ 1) Sri. Yogesha (Nandi constructions) 2) Sri R Satheesh (Sathya Constructions) ರವರು KW-4 Standard Tender Document ಅನುಸಾರ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. (ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ತುಲಾನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.)

ಸ್ವತಃ

ವಿಷಯ : ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ-೩೯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಬಗ್ಗೆ.

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -08-
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

| ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

(23) ಆದುದರಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)

ಕಂಡಿಕೆ (೧) ರಿಂದ (23) ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ದಿನಾಂಕ: 24-06-2022ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, 2 ಜನ ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ 1) Sri. Yogesha (Nandi constructions) 2) Sri R Satheesh (Sathya Constructions) ರವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಕೋರಿರುವುದರಿಂದ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು.

(25) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

ಕಂಡಿಕೆ (೧೯) ರಿಂದ (24) ರವರೆಗೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಕಡತವನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

(26) ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು)

ಸಹಿ/22-23
22/7/22

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾ...

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 9 —

ವಿಷಯ ಎಸ್ಕೆಲೇಟರ್ ನಂ.2ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಪನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮ/ಮಿಡಿ/172/22-23

| ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|
| 17 | **ಮಂಡಿಸಿದೆ:-**<br>ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (15 ರಿಂದ 23) ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (24 ಮತ್ತು 25) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸದರಿ ರವರುಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು 02 ಬಿಡ್‌ದಾರರುಗಳಾದ 1). Sri. Yogesha (Nandi Constructions) ಮತ್ತು 2). Sri. R Satheesh (Sathya Construcitons) ರವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ, ಕಂಡಿಕೆ (25) ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದಿಸಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ / ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರ ಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.<br>ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು 25/7/2022 |
| 18 | **ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು),**<br>ಕಂಡಿಕೆ (13) ರಿಂದ (18) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹಿಸಲು ಕೋರುತ್ತಾ, ಕಂಡಿಕೆ (17) ರಲ್ಲಿನ ವರದಿಯಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ / ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿಯ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲು ಮಾನ್ಯರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.<br>ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ್ರಭಾರ) 25/7/2022 |
| 19 | **ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ),**<br>ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಪನ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.<br>ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ |
| 20 | ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು)<br>(ಪ್ರ.ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಮೂಲಕ)<br>ಕಿ.6-(ಆ.ಆ)<br>25/7/22 |

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ದಿನಾಂಕ 25/7/22 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 588

ಪು.ತಿ.ನೋ

# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Package No. 02ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -10-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

| ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

ಮಂಡಿಸಿದೆ:-

ವಿಷಯ:- Improvments to roads,drains and other developmental works at 5th phase, puttenahalli, ISAAC layout kondappa layout, kamakshamma layout, hanumappa layout, A sector and surrounding areas in ward No 02 & 04 of yelahanka Division under Amruth Nagarothan Grants. (PACKAGE No-02) ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದ ಬಗ್ಗೆ.

* * * *

(32) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ, 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಮೃತ್ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿರುವಂತೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ: ನ.ಆ.ಇ 154 ಎಂ.ಎನ್.ವೈ 2022(ಇ)ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 08-04-2022 ರಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅನುದಾನದಡಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-02 ಮತ್ತು 04ರಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 02ರ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 1250.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:24-06-2022 ರಂದು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(33) ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜನ ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, 1) Sri. Yogesha (Nandi constructions) 2) Sri R Satheesh (Sathya Constructions) ರವರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಷರತ್ತುಗಳಂತೆ ಅರ್ಜ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

(34) ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಎರಡು ಜನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:26-07-2022ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ 1) Sri. Yogesha (Nandi constructions) 2) Sri R Satheesh (Sathya Constructions) ರವರುಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಮೂರು ಬಿಡ್ದುದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ:26-07-2022ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಷಯ : Package ನಂ - 2 ಕಿಮಗಾಯ
ಆರ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟ ಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ.

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -11-
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

| ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

| ಕ್ರ ಸಂ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2021-22 ರ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ. | ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 7-7-2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ. | ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು | 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕೇಕಡ ವಾರು | ದಿನಾಂಕ: 7-7-2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕೇಕಡ | ಪರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sri Yogesha (Nandi constructions) | 10,96,41,218.81 | 10,62,64,504.99 | 11,51,09,230.20 | (+)4.99% | (+)8.32% | |
| 02 | Sri R satheesh (Sathya constructions) | | | 11,67,67,966.63 | (+)6.50% | (+)9.88% | |

(35)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ Sri. Yogesha (Nandi constructions) ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ. 11,51,09,230.20 ಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri. Yogesha (Nandi constructions) ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ. 11,51,09,230.20 ಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+) 4.99% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07-07-2022 ರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+)8.32% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಆರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri Yogesha (Nandi constructions) ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರ ರೂ. 11,51,09,230.20 ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+)4.99% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

26/7/2022
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

(36)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿ ಮುಂದಿನ

26/7
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ: Package No-2 ಕಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: -13-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ:

| ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ).

(37) ಕಂಡಿಕೆ(36)ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂದಾನ ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ: 26-7-2022ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ:27-7-2022ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇಕಡ (+)4.90% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

| ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | Before Negotiation | | | After Negotiation | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು | 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ ಆರ್ ಧರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು | ದಿನಾಂಕ 7-7-2022ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ | ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು | 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ ಆರ್ ಧರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ ವಾರು | ದಿನಾಂಕ 7-7-2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ |
| Sri. Yogesha (Nandi constructions) | 11,51,09,230.2 | (+)4.99% | (+)8.32% | 11,50,13,638.53 | (+)4.90% | (+)8.23% |

(38) ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿವರಗಳಂತೆ ದರಸಂದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ.11,50,13,638.53 ಗಳಾಗಿದ್ದು, 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+)4.90% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 07-07-2022 ರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+)8.23% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri. Yogesha (Nandi constructions) ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ. **11,50,13,638.53** ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ/ ದರ ಸಂದಾನ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ

27/7/2022

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಅವಲೋಕನಕ್ಕೆ.

34

27 JUL 2022

(39) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

ಕಂಡಿಕೆ (38)ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗರವರ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 26-07-2022ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ 1) Sri. Yogesha (Nandi constructions) 2) Sri R Satheesh (Sathya Constructions) ರವರುಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

| ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | : | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|---|

(40) ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ Sri. Yogesha (Nandi constructions) ರವರು ಸಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ. 11,51,09,230.20 ಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+) 4.99% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07-07-2022 ರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+)8.32% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗರವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂದಾನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ದರಸಂದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ.11,50,13,638.53 ಗಳಾಗಿದ್ದು, 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+)4.90% ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 07-07-2022 ರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+)8.23% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

(41) ಆದುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri. Yogesha (Nandi constructions) ರವರು ಸಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ. **11,50,13,638.53** ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ/ ದರ ಸಂದಾನ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

(42) ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು)

43 ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋ)
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

44 Approved and signed.

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

45 EE (Yelahanka)